

PLANILHA DE METAS DE PRODUÇÃO**ANEXO IV – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2023****ASSISTÊNCIA HEMOTERÁPICA**

Abaixo encontra-se a estimativa de produção, considerando a infraestrutura atual do **HEMOCENTRO REGIONAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA – HRSAP**.

1º ANO								
PROCEDIMENTOS	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º AO 12º MÊS	TOTAL
TRIAGEM CLÍNICA E HEMATOLÓGICA DE CANDIDATOS À DOAÇÃO	Triagem clínica e hematológica de doadores de sangue	280	300	320	340	360	360	4120
COLETA DE SANGUE - DOADORES APTOS	Coleta de sangue para transfusão	238	258	272	289	306	306	3505
PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES	Processamento/Fracionamento de sangue total	238	258	272	289	306	306	3505
EXAMES IMUNO-HEMATOLÓGICOS	Exames Imuno-hematológicos em doador de sangue	238	255	272	289	306	306	3505
	Pesquisa de Hemoglobina S	238	255	272	289	306	306	3505

2º ANO

PROCEDIMENTOS	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º AO 12º MÊS	TOTAL
TRIAGEM CLÍNICA E HEMATOLÓGICA DE CANDIDATOS À DOAÇÃO	Triagem clínica e hematológica de doadores de sangue	360	370	375	380	385	390	4600
COLETA DE SANGUE - DOADORES APTOS	Coleta de sangue para transfusão	306	315	319	323	328	332	3915
PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES	Processamento/Fracionamento de sangue total	306	315	319	323	328	332	3915
EXAMES IMUNO-HEMATOLÓGICOS	Exames Imuno-hematológicos em doador de sangue	306	315	319	323	328	332	3915
	Pesquisa de Hemoglobina S	306	315	319	323	328	332	3915

3º ANO

PROCEDIMENTOS	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º AO 12º MÊS	TOTAL
TRIAGEM CLÍNICA E HEMATOLÓGICA DE CANDIDATOS À DOAÇÃO	Triagem clínica e hematológica de doadores de sangue	390	395	400	400	400	400	4785
COLETA DE SANGUE - DOADORES APTOS	Coleta de sangue para transfusão	332	336	340	340	340	340	4068
PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES	Processamento/Fracionamento de sangue total	332	336	340	340	340	340	4068
EXAMES IMUNO-HEMATOLÓGICOS	Exames Imuno-hematológicos em doador de sangue	332	336	340	340	340	340	4068
	Pesquisa de Hemoglobina S	332	336	340	340	340	340	4068

4º ANO

PROCEDIMENTOS	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º AO 12º MÊS	TOTAL
TRIAGEM CLÍNICA E HEMATOLÓGICA DE CANDIDATOS À DOAÇÃO	Triagem clínica e hematológica de doadores de sangue	400	400	400	400	400	400	4800
COLETA DE SANGUE - DOADORES APTOS	Coleta de sangue para transfusão	340	340	340	340	340	340	4080
PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES	Processamento/Fracionamento de sangue total	340	340	340	340	340	340	4080
EXAMES IMUNO-HEMATOLÓGICOS	Exames Imuno-hematológicos em doador de sangue	340	340	340	340	340	340	4080
	Pesquisa de Hemoglobina S	340	340	340	340	340	340	4080

5º ANO

PROCEDIMENTOS	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º AO 12º MÊS	TOTAL
TRIAGEM CLÍNICA E HEMATOLÓGICA DE CANDIDATOS À DOAÇÃO	Triagem clínica e hematológica de doadores de sangue	400	400	400	400	400	400	4800
COLETA DE SANGUE - DOADORES APTOS	Coleta de sangue para transfusão	340	340	340	340	340	340	4080
PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES	Processamento/Fracionamento de sangue total	340	340	340	340	340	340	4080
EXAMES IMUNO-HEMATOLÓGICOS	Exames Imuno-hematológicos em doador de sangue	340	340	340	340	340	340	4080
	Pesquisa de Hemoglobina S	340	340	340	340	340	340	4080