



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua

Secretaria de Gabinete

**DECLARAÇÃO DE ADESÃO AO PROJETO PARADIGMA DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL**

Eu, **Enrico Couto Tenedini, Engenheiro Civil, CREA-RJ nº2021110495, DECLARO**, na qualidade de Responsável Técnico pela Elaboração da Planilha Orçamentária da **Provisão de Unidades Habitacionais no Município de Santo Antônio de Pádua**, vinculada à Proposta nº **040669/2025/MCIDADES/CAIXA**, que:

Foi utilizado o **projeto paradigma elaborado pela Caixa Econômica Federal, sem quaisquer alterações no layout apresentado**, mantendo-se integralmente as diretrizes originalmente fornecidas.

Informo ainda que o projeto recebeu **apenas adaptações necessárias à realidade local do empreendimento**, bem como **inclusões de serviços complementares que constam na EAP**, os quais estão exemplificados na lista abaixo:

ITENS INCLUSOS NO ORÇAMENTO PROPOSTA - Nº 040669		
Descrição	Meta/Item	Valores (Com BDI)
Serviços Preliminares - Instalações Canteiros	1	R\$ 72.895,66
Serviços Preliminares - Ligações Provisórias	2	R\$ 3.892,07
Serviços Preliminares - Locação de Obra /Movimentação de Terra	3	R\$ 153.865,60
Serviços Preliminares - Controle Tecnológico	4	R\$ 32.011,32
Administração Local	5	R\$ 281.910,20
Encunhamento da Alvenaria	14.5	R\$ 30.952,51
Acréscimo de Vigas de Madeiras para Cobertura	17.6	R\$ 56.737,52
Poste de Concreto da Entrada de Energia elétrica	29.8	R\$ 37.633,52
Chumbamento em Alvenaria para Eletroduto	29.34	R\$ 41.620,52
Rasgo em Alvenaria para Tubulação Hidráulica	30.17	R\$ 7.642,73
Chumbamento em Alvenaria para Tubulação Hidráulica	30.18	R\$ 17.101,21
Viga de Suporte para Caixa de Abrigo do Hidrômetro	30.27	R\$ 7.487,20
Base de Suporte para Caixa D'água	30.35	R\$ 8.938,40
Rasgo em Alvenaria para Tubulação Sanitária	31.13	R\$ 243,54
Chumbamento em Alvenaria para Tubulação Sanitária	31.14	R\$ 544,94
Barras de Apoio P.C.D.	32.7	R\$ 7.668,57
Banco Articulado P.C.D.	32.8	R\$ 2.883,72
Instalações - Lógica	33	R\$ 15.060,44
Valor Total dos Itens Inclusos:		R\$ 779.089,67



Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua
Secretaria de Gabinete

Declaro, por fim, que todas as adaptações e inclusões mencionadas **não alteram** o layout padrão originalmente disponibilizado pela Caixa Econômica Federal.

Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro 02 de Fevereiro de 2026

Enrico Couto Tenedini Engenheiro Civil
Engenheiro Civil, CREA-RJ nº2021110495

Paulo Roberto Pinheiro Pinto
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua