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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV

902314

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 824.662,00 5.338,00 830.000,00

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

 - 1.664,86

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 

nº do CTEF
Repasse (R$)

Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E 

CALÇADAS
Em Análise 3.877,82        m² LOTE 1 824.662,00 3.673,14  - 828.335,14

2.  -  -  -  -

3.  -  -  -  -

4.  -  -  -  -

5.  -  -  -  -

6.  -  -  -  -

7.  -  -  -  -

8.  -  -  -  -

9.  -  -  -  -

10.  -  -  -  -

824.662,00 3.673,14  - 828.335,14

( 99,56% ) ( 0,44% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nome: PAULO ROBERTO PINHEIRO PINTO

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
Data

quinta-feira, 3 de fevereiro de 2022

SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 

Reprogramar

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA LOCALIDADE DE MEIA LARANJA

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF

VALORES CONTRATADOS (R$):0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE PADUA SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ.
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